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[bookmark: _Toc18851]1.报价一览表
参询单位名称：                                                              
	序号
	费用名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	编制制定《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点实施方案》、《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点专项资金管理办法》等政策文件
	1
	
	
	按照省工信厅政策要求和结合弋阳县实际情况，制定《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点实施方案》、《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点专项资金管理办法》以及《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点项目申报指南》等试点工作系列材料，同时对项目备案、实施方案、合同及验收报告等材料标准化管理，确保企业提交资料规范统一，便于管理与存档。

	2
	建设数字化诊所
	1
	
	
	建设数字化诊所，派遣至少1名专业技术人员驻场，进行定制化的本地化服务，全面承担日常运营工作，包括系统维护、用户培训和问题解决，协助开展试点期间的日常的沟通联络、实施进度、总结汇报等公共服务工作，服务期限2年。

	3
	面向企业宣贯、诊断、供需对接。
	1
	
	
	协助工信局及园区管委会举办试点启动会、政策宣讲会、专题培训、经验分享会、“看样学样”活动以及企业座谈会等形式，向开发区内企业广泛宣传数字化转型政策背景、政策落实、案例分享等，提升企业对数字化转型的认知度和参与度。组织开展优质服务商以及“小快轻准”产品遴选工作，形成《弋阳县数字化改造优质服务商名单》和《弋阳县数字化转型“小快轻准”产品清单》

	4
	方案审核
	1
	
	
	组织开展43家试点企业项目改造服务合同以及企业改造实施方案评审，通过资料审核与现场调研，确保改造方案契合企业实际情况，避免盲目进行改造。

	5
	项目实施的过程监督
	1
	
	
	深入数字化转型实施现场，对项目实施的进度、质量、成本等方面进行监督，确保项目按照计划推进。采用不定期开展现场检查与书面报告相结合的方式，对试点企业的数字化转型实施服务商全流程监管，确保改造依照合同要求开展，杜绝虚假改造及偏离预期目标的情况出现。

	6
	协助中期评估工作
	1
	
	
	协同工信局及园区管委会组织开展中期验收工作。结合书面检查与实地勘察，对试点企业的数字化转型进展展开全面评估。重点核查项目进度、阶段性成果及资金使用状况等，确保项目按计划推进。对于未达成预期目标的项目，及时提出整改意见，并督促企业和服务商进行整改，保障项目按时完成。

	7
	成果验收
	1
	
	
	试点企业完成数字化改造后，在20个工作日内出具《弋阳县产业集群和中小企业数字化转型试点项目验收报告》，评估企业是否如期完成数字化转型、是否达到试点验收要求。试点目标企业完成改造后，形成《产业集群和中小企业数字化转型试点全过程服务工作总结报告》，全面分析工作进展、完成情况等，为后续推广提供参考依据。

	8
	经验总结与推广普及
	1
	
	
	[bookmark: _GoBack]对试点经验进行总结，遴选数字化转型标杆案例，形成可复制、可推广的经验和模式。通过示范带动借鉴学习、复制推广，引导更多中小企业加快数字化转型步伐，实现“试点一批、带动一片”的目标，推动弋阳县产业集群数字化转型工作取得更高成效。

	合计：
	
	

	合计（大写）：
	


参询单位代表签字或盖章                             
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